
（別紙１） 

長岡市「週休２日取得モデル工事」（令和４年３月試行）【営繕工事】 

特記仕様書（発注者指定方式） 

 

本工事は、長岡市「週休２日取得モデル工事（営繕工事）」の試行対象案件で

あり、『長岡市「週休２日取得モデル工事」試行実施要領（令和４年３月施行）

【営繕工事】』（以下「試行実施要領」という。）に規定する「４週８休以上」

を前提に補正係数 1.05 により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用

いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正

して予定価格を作成している。発注者は、週休２日の達成状況を確認し、４週８

休に満たない場合、労務費を補正し、請負金額を変更する。 

 

受注者は、受注後速やかに試行実施要領に基づき、工事着手前に週休２日の取

得計画が確認できる「現場閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場閉所（現

場休息）の予定日」）を記載した「実施工程表」等を作成し監督職員の確認を得

た上で、週休２日に取り組むものとする。 

 

工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程

表」等を提出するものとする。 

 

その他詳細は、試行実施要領を確認すること。 

 

試行実施要領は、長岡市ホームページから入手できる。 

 


