第５号様式

総合評価方式に関する評価調書　（簡易（提案）型　）

工事番号	発注機関	工事名	工事場所	予定価格（税抜）	工事概要
準河改第３号	長岡市	準用河川改修工事	親沢町	63,110,000 最低制限価格（税抜） 56,083,000	河川改修工事（準用河川親沢川）　施工延長　L=52.3m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工（右岸）L=26.2m　SL=2.35～3.59m　A=66.8㎡ （左岸）L=26.2m　SL=2.92～3.05m　A=78.3㎡ PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工（B4500×H2500）　L=7.5m 急流工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工） （右岸）L=16.9m　SL=2.68～3.82m　A=55.4㎡ （左岸）L=16.9m　SL=2.68～3.82m　A=55.4㎡ 護岸取付工　L=3.2m

【評価項目及び評価基準】　　平成２６年１０月７日

標準点【施工実績・地域貢献評価型】	技術評価点												合計
	企業の技術力			配置予定技術者の能力			地域貢献度		簡易な施工計画				
	同種工事の実績	工事成績	ＩＳＯ等の認証	技術者の能力	同種工事の実績	ヒアリング	地域実績(維持)	地域実績（防災）	技術的所見				
30.0	3.00	8.00	1.00	2.00	3.00		2.00	1.00	10.00				30.00

【技術資料及び技術提案の評価】　　平成２６年１１月２５日

入札者	技術評価点												技術評価点　合計
	企業の技術力			配置予定技術者の能力			地域貢献度		簡易な施工計画				
	同種工事の実績	工事成績	ＩＳＯ等の認証	技術者の能力	同種工事の実績	ヒアリング	地域実績(維持)	地域実績(防災)	技術的所見				
(株)三泰建設	3.00	8.00	0.00	2.00	2.00		2.00	1.00	4.67				22.67
越後交通工業(株)	3.00	8.00	1.00	2.00	3.00		2.00	1.00	3.33				23.33

【総合評価結果】　　平成２６年１１月２５日

入札者	技術評価点（Ａ）	順位	入札金額（税抜）（Ｂ）	価格評価点（Ｃ）70×（制限内の最低価格）/入札価格	順位	総合評価点（Ａ）＋（Ｃ）	評価点順位	記事
(株)三泰建設	22.67	2	56,454,000	70.00	1	92.67	2	
越後交通工業(株)	23.33	1	56,560,000	69.87	2	93.20	1	決定
－		####		×	####	―		
－		####		×	####	―		
－		####		×	####	―		
－		####		×	####	―		
－		####		×	####	―		
－		####		×	####	―		
－		####		×	####	―		
－		####		×	####	―		
－		####		×	####	―		
－		####		×	####	―		
－		####		×	####	―		
－		####		×	####	―		
－		####		×	####	―		