
（別紙２） 

長岡市「週休２日取得モデル工事」（令和４年３月試行）【営繕工事】 

特記仕様書（受注者希望方式） 

 

本工事は、長岡市「週休２日取得モデル工事（営繕工事）」の試行対象案件で

あり、『長岡市「週休２日取得モデル工事」試行実施要領（令和４年３月施行）

【営繕工事】』（以下「試行実施要領」という。）に規定する「４週８休以上」

を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用

いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正

して予定価格を作成している。発注者は、週休２日の達成状況を確認し、その達

成状況に応じて労務費を補正し、請負金額を変更する。 

 

受注者は、受注後速やかに「週休２日取得モデル工事」希望の有無につい

て、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。 

 

協議により試行する場合は、試行実施要領に基づき行うものとする。 

 

その他詳細は、試行実施要領を確認すること。 

 

試行実施要領は、長岡市ホームページから入手できる。 

 


